
 

 

SỞ Y TẾ LÂM ĐỒNG 

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN BẢO LÂM 

 

Số:        / TCT-TTYT 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập- Tự Do- Hạnh phúc 

 

Bảo Lâm, ngày 28  tháng 08 năm 2024 

 

THƯ CHẤP THUẬN HỒ SƠ  ĐỀ XUẤT VÀ TRAO HỢP ĐỒNG 

Kính gửi: Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Nhất Nguyên( Sau đây gọi tắt: “Nhà 

thầu”) 

Địa Chỉ: 116 Nguyễn Duy Cung, Phường 12, Q.Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh 
 

Căn cứ Quyết định số: 364/QĐ-TTYT ngày 28/08/2024 của Trung tâm Y tế 

Huyện Bảo Lâm (sau đây gọi tắt là “Chủ đầu tư”) về việc Phê duyệt kết quả chỉ 

định thầu gói thầu số 03: Tư vấn xây dựng Hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự 

thầu  lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc: Thuốc Generic, thuốc dược liệu, thuốc có 

kết hợp dược chất với các dược liệu, thuốc cổ truyền của Trung tâm Y tế huyện Bảo 

Lâm năm 2024-2025: 

Trung tâm Y tế Huyện Bảo Lâm xin thông báo Chủ đầu tư đã chấp thuận  

Hồ sơ đề xuất và trao hợp đồng cho Nhà thầu để thực hiện Gói thầu số 03: Tư vấn 

xây dựng Hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu  lựa chọn nhà thầu cung cấp 

thuốc: Thuốc Generic, thuốc dược liệu, thuốc có kết hợp dược chất với các dược 

liệu, thuốc cổ truyền của Trung tâm Y tế huyện Bảo Lâm năm 2024-2025   với giá 

hợp đồng là: 45.000.000 đồng,  

(Bằng chữ: Bốn mươi lăm triệu đồng chẵn) 

Đề nghị đại diện hợp pháp của Nhà thầu tiến hành hoàn thiện và ký kết hợp 

đồng với Chủ đầu tư, Bên mời thầu theo kế hoạch như sau: 

 Thời gian hoàn thiện hợp đồng: Trước ngày 04 tháng 09 năm 2024, tại 

Trung tâm Y tế Huyện Bảo Lâm;  

Địa chỉ: Số 213 Hùng Vương , Thị trấn Lộc Thắng, Huyện Bảo Lâm, Tỉnh 

Lâm Đồng; 

Thời gian ký kết hợp đồng: Ngày 04 tháng 09 năm 2024 tại Trung tâm Y tế 

Huyện Bảo Lâm;  

Địa chỉ: Số 213 Hùng Vương , Thị trấn Lộc Thắng, Huyện Bảo Lâm, Tỉnh 

Lâm Đồng; 

Văn bản này là một phần không thể tách rời của hồ sơ hợp đồng. Sau khi 

nhận được văn bản này, Nhà thầu phải có văn bản chấp thuận đến hoàn thiện, ký 

kết hợp đồng. Chủ đầu tư sẽ từ chối hoàn thiện, ký hợp đồng với  nhà thầu trong 

trường hợp phát hiện năng lực hiện tại của  nhà thầu không đáp ứng yêu cầu thực 

hiện gói thầu ; 



Nếu đến ngày 04 tháng 09 năm 2024 nhà thầu không tiến hành hoàn thiện, 

ký kết hợp đồng hoặc từ chối hoàn thiện, ký kết hợp theo các yêu cầu nêu trên thì 

Nhà thầu sẽ bị loại; 

Tài liệu đính kèm; dự thảo hợp đồng; 

Trân trọng./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên( Để thực hiện) 

- Lưu: VT, KHNV-ĐD&DS, Dược TTB-VTYT- 

KTTC 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Đỗ Phú Lương 
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